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第一章 磋商公告

夏邑县歧河乡吕桥村、青铜寺村、臧庄村、胡坡楼村 2019 年贫

困村道路建设项目

竞争性磋商公告

夏邑县歧河乡吕桥村、青铜寺村、臧庄村、胡坡楼村 2019 年贫困村道路建设项目已经夏脱贫

组字【2019】83 号文件批准建设，河南诚信工程管理有限公司受夏邑县歧河乡人民政府的委托，

就夏邑县歧河乡吕桥村、青铜寺村、臧庄村、胡坡楼村 2019 年贫困村道路建设项目进行竞争性磋

商，现欢迎符合相关条件的潜在供应商参加磋商。

1.采购项目名称及编号

1.1 采购项目名称：夏邑县歧河乡吕桥村、青铜寺村、臧庄村、胡坡楼村 2019年贫困村道路

建设项目

1.2 招标编号：商政采【2019】647 号

1.3 采购编号：夏财采购［2019］224 号

2.采购项目简要说明

2.1 采购内容：夏邑县歧河乡吕桥村、青铜寺村、臧庄村、胡坡楼村 2019 年贫困村道路建设

2.2 采购方式：竞争性磋商

2.3 工程地点：夏邑县歧河乡境内

2.4 采购控制价：2898000.00元

2.5 资金来源：财政资金

2.6 采购范围：施工图纸及工程量清单范围内的全部内容

2.7 计划工期：30 日历天

2.8 质量要求：合格

2.9 标段划分：共划分一个标段

3.供应商资质要求

（一）资格要求：

1.1 符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条之规定；

1.2 持有有效的企业法人营业执照、税务登记证、组织机构代码证（或三证合一营业执照），

具备市政公用工程施工总承包叁级及以上资质；具备有效的安全生产许可证；
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(二)项目经理要求：

响应人拟任项目经理须具备市政工程专业贰级及以上注册建造师（不含临时）执业资格且具

有安全生产考核合格证（B 证）；且未担任其他在建的工程项目（须出具项目经理无在建工程承

诺书），项目经理须为本单位职工，提供劳动合同及 2019 年 1 月份以来任意三个月的缴纳社保证

明。

（三）信誉要求：

响应人须提供“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)列入失信被执行人、重大税收

违法案件当事人名单、“中国政府采购”网站(www.ccgp.gov.cn)列入政府采购严重违法失信行为

记录名单，查询结果附到响应文件内（查询时间须在公告发布后至磋商截止期间内有效），若有

不良记录，报名无效（执行财库【2016】125 号文)；

（四）财务状况：

响应申请人近三年应具备良好的财务状况，须提供完整的经会计师事务所或审计机构审计

的 2016、2017、2018 年度财务审计报告（新成立公司不足三年的提供自成立以来年度的财务审

计报告，不足一年的不需提供）。

（五）其他要求：

5.1 本项目不接受联合体，严禁转包和分包。

4.磋商报名及磋商文件获取

4.1 本项目采用网上报名方式。凡有意参加磋商者，请使用企业数字证书(key)登录商丘市公

共资源交易中心网站(http://www.sqggzy.com)点击公告中的我要报名或者登录后选择项目按照

页面提示进行网上报名并支付磋商文件费用，下载磋商文件，图纸及工程量清单，磋商文件售后

不退。

4.2网上报名时间:(2019 年 09 月 6 日上午 8:00 至 2019 年 09 月 12 日下午 18:00(北京时间，

节假日除外)

4.3请在规定时间内报名，超过时间将停止报名。

特别提醒:未在商丘市公共资源交易中心办理数字证书的响应人请在商丘市公共资源交易中心登

记入库办理数字证书。

响应人报名操作说明书请在商丘市公共资源交易网站下载专区下载。

注: 响应人应对资料的真实性、合规性负责。开标后，将由磋商小组对响应人的资格证明材料

进行资格审核，不符合资格条件的响应人将被拒绝。响应人在参加磋商会议时，须携带磋商文件

要求的各类有效证件原件，证明对磋商文件的资格性响应。
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5. 响应文件的递交及相关事宜

5.1 响应人递交响应文件的截止时间及磋商时间:(2019 年 09 月 18 日上午 11:00 分)

5.2 响应人递交响应文件的地点及磋商地点:商丘市公共资源交易中心 408 室。

5.3 逾期送达或者未送达指定地点的响应文件，采购人不予受理。

6. 发布公告的媒介及公告期限

6.1 本竞争性磋商公告同时在《河南省政府采购网》、《商丘市公共资源交易中心》、《中

国采购与招标网》、《河南省电子招标投标公共服务平台》上发布，其它网站转载概不承担责任。

6.2 公告期限：5 个工作日。

7. 本次磋商联系事项

采购人：夏邑县歧河乡人民政府

地 址：夏邑县歧河乡境内

联系人: 张先生 电 话：13598328697

采购代理机构：河南诚信工程管理有限公司

地 址：郑州市农业南路与商鼎路东北角东方陆港 C 栋 14 层

联系人：沈女士 电 话：0370-2569818

监督单位：夏邑县政府采购管理办公室

地 址：夏邑县康复路

联 系 人：祝女士 电 话：0370-6212452

2019 年 09 月 5 日
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第二章供应商须知

<供应商须知前附表>

序号 条 款 名 称 编 列 内 容

1.1.1 采购人

采购人：夏邑县歧河乡人民政府

地 址：夏邑县歧河乡境内

联系人: 张先生 电 话：13598328697

1.1.2 采购代理机构

采购代理机构：河南诚信工程管理有限公司

地 址：郑州市郑东新区农业南路与商鼎路东北角东方陆港 C 栋 14 层

联系人：沈女士 电 话：0370-2569818

1.1.3 采购方式 竞争性磋商

1.1.4 项目名称
夏邑县歧河乡吕桥村、青铜寺村、臧庄村、胡坡楼村2019年贫困村道路

建设项目

1.1.5 项目地点 夏邑县歧河乡境内

1.2.1 资金来源 财政资金

1.2.2 采购预算金额 2898000.00元

1.2.4 资金落实情况 已落实

1.3.1 采购范围 施工图纸及工程量清单范围内的全部内容

1.3.2 工期 30日历天

1.3.3 质量要求 合格

1.4 供应商资质条件 同竞争性磋商公告要求

1.5 踏勘现场 不组织

1.6 供应商提出问题的截止时间 投标截止时间 5 日前

1.7 分 包 不允许

1.8 偏 离 不允许
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1.9 是否接受选择性报价方案 不接受：首次响应文件只允许一个报价方案

2.1
构成竞争性磋商文件的其他

材料

采购控制价：

本项目采购控制价为：2898000.00元，供应商报价超过采购控制价的其

响应性文件将被拒绝；

3.3 磋商有效期 60日历天（磋商截止之日起）

3.5.3 签字或盖章要求 见磋商响应文件格式要求

3.5.4 响应文件份数 电子版： 壹 份

4.1.1 首次响应文件递交截止时间 2019年9月18日上午11:00分（北京时间）

4.1.2 首次递交响应文件地点
商丘市公共资源交易中心 408 开标室（商丘市中州路与南京路交叉口西

南角）

4.1.3 是否退还磋商响应文件 否

5.1 竞争性磋商时间和地点
磋商时间：同首次响应文件递交截止时间

磋商地点：同首次递交响应文件地点

5.3.1 磋商小组的组建

磋商小组构成：由采购人代表 1 人及相关方面的专家 2 人，共 3 人组

成。

磋商小组专家确定方式：响应文件递交截止时间前从相关评标专家库中

随机抽取确定。

5.3.9
是否授权磋商小组确定成交

人
否，推荐的中标候选人数： 2 名

6.4 履约保证金

履约保证金的形式：由成交人采用现金或银行保函方式提交采购人；供

应商成交后履约保证金交到采购人指定账户。

履约保证金的金额：成交金额的5%。

9.1 磋商代理服务费

参照国家计委计价格【2002】1980 号文和国家发改办价格【2003】857

号文件中招标代理服务收费标准及现行有关标准收取代理服务费，由成

交人支付。

9.2
是否要求供应商递交响应文

件电子版

要求提交电子版；

①响应文件电子版内容：必须与响应文件内容一致

②响应文件电子版形式及份数：U 盘一份

③响应文件电子版密封方式：单独密封，并在封套上写明供应商的地址，

供应商名称， （项目名称）竞争性磋商响应文件电子文档。
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9.3 采购程序

1.成立磋商小组

2.制定或确认磋商文件

3.确定不少于 3 家的供应商参加磋商

4.磋商

5.确定供应商

6.在指定媒体公布结果

9.4 质疑函接收

供应商认为磋商文件、采购过程和成交结果使自己的权益受到损害的,

可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，按照政府采

购质疑和投诉办法（中华人民共和国财政部令 94 号）在网上用 PDF 格

式并且加盖有投标人（供应商）电子签章向采购人或采购代理机构提出

质疑（邮寄件、传真件不予受理），逾期不再接收。接收质疑函联系部

门：河南诚信工程管理有限公司 联系电话：0370-2569818。在法定质

疑期内供应商针对同一采购程序环节的质疑应当一次性提出。

9.5 供应商应注意事项

1、供应商在开标结束后，应实时保持交易系统处于登录状态，确保能

及时收到评标评审专家的澄清、说明或者补正的要求。同时供应商应打

开 IE 浏览器，新建窗口输入网址 http://222.138.172.2:5562/，通过账户

口令或数字证书登录二次报价页面并保持实时登录状态，以确保能及时

收到评审专家要求二次报价的信息。即供应商应保持两个页面都实时处

于登录状态。

因网络安全的需要，登录后长时间不操作将自动退出登录状态，建议供

应商 5 分钟刷新一次。

2、无论是二次报价还是澄清、说明需要上传交易系统的文件，必须是

PDF 格式并且加盖有投标人（供应商）电子签章。如果文件是用 word

编辑的，投标人（供应商）可点击文件左上角文件选择“输出为 PDF”，

将 word 文件转变为 PDF 格式后加盖电子签章上传。如供应商二次报价

已确定情况下，可提前准备好二次报价文件，在规定时间内填写完报价

上传该文件即可。

3、二次报价时，供应商应首先填写二次报价金额，然后上传二次报价

PDF 文件。需注意填写金额应与上传的报价文件一致。如不一致，报价

以上传的加盖有电子签章的报价文件为准。

4、二次报价输入页面一经保存，报价立即生效，无法再次修改。各供
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应商应对自己所输入的内容确认无误后再点击保存。所有供应商二次报

价完成或评审专家规定的二次报价时间截止后，二次报价结束。如没有

在规定时间内完成操作，即视为自动放弃二次报价权利。

5、评审专家对供应商进行二次报价或澄清的要求均有时间限制，并且

在投标人（供应商）二次报价或澄清页面有倒计时提示，投标人（供应

商）应在评标（评审）专家规定时间内完成所有操作。

6、二次报价、评审专家要求投标人（供应商）作出澄清、说明或补正

均采用网上方式进行；交易中心二次报价自助设备数量（19 台），供

应商可自备笔记本电脑，确保能够同时进行二次报价。
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1 总则

1.1 项目概况

根据《中华人民共和国政府采购法》等有关法律、法规和规章的规定，本采购项目已具备竞

争性磋商条件，现对本项目进行采购。

1.1.1 本次磋商项目采购人：<供应商须知前附表>中所述的，依法进行政府采购的国家机

关、事业单位、团体组织。

1.1.2 本次磋商项目采购代理机构：受采购人委托组织采购活动，在采购过程中负有相应

责任的社会中介组织。

1.1.3 本次采购方式：见<供应商须知前附表>。

1.1.4 本次磋商项目名称：见<供应商须知前附表>。

1.1.5 本项目地点：见<供应商须知前附表>。

1.2 资金来源和落实情况

1.2.1 本磋商项目的资金来源：见<供应商须知前附表>。

1.2.2 本磋商项目的采购预算金额：见<供应商须知前附表>。

1.2.3 本磋商项目的采购项目性质：见<供应商须知前附表>。

1.2.4 本磋商项目的资金落实情况：见<供应商须知前附表>。

1.3 、磋商范围、工期和质量要求

1.3.1 本次磋商范围：见<供应商须知前附表>。

1.3.2 本项目的工期：见<供应商须知前附表>。

1.3.3 本项目的质量要求：见<供应商须知前附表>。

1.4 供应商资格要求：见<供应商须知前附表>。

1.5 费用承担

供应商必须自行承担所有与参加磋商有关的费用。不论磋商的结果如何，采购人在任何情况

下均无义务和责任承担这些费用。

1.6 保密

1.6.1 磋商开始前，任何人不得向他人泄露供应商名单等可能影响磋商结果，或形成获得信

息不对、有差别等事实上形成的差别待遇的行为。

1.6.2 磋商期间，直到授予成交供应商合同止，凡是与磋商响应文件审查、澄清、评价、比

较以及推荐成交候选人等方面的情况，均不得向供应商或其他无关的人员透露。

1.6.3 在采购过程中，供应商有试图向磋商小组成员施加影响的任何行为，都将会导致其响

应文件被拒绝。

1.6.4 为保证成交结果的公正性，磋商期间直至授予供应商合同时，磋商小组成员不得与供

应商私下接触、交换意见。在磋商结束后，凡与磋商情况有接触的任何人不得也不应将磋商情况
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扩散出磋商小组成员之外。

1.6.5 采购人原则上不向落选方解释落选原因，参加本项目竞争性磋商的供应商如对本次评

审推荐的拟成交供应商有异议或发现违规违纪行为，请用网上署名形式向采购人提出质疑，并提

供有关证明材料，超过法律规定时间将不再受理。

1.6.6 磋商结束后，不退还磋商响应文件。

1.7 语言文字

除国外第三方出具的证明文件、专用术语外，与磋商有关的响应文件语言文字均应使用中文。

必须使用他国语言文字时，证明文件、专用术语应附有中文注释和翻译文件。响应文件中因使用

他国语言文字发生歧义时，以中文为准。

1.8 计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量标准单位。

1.9 踏勘现场

1.9.1 供应商须知前附表规定组织踏勘现场的，采购人按供应商须知前附表规定的时间、地

点组织供应商踏勘项目现场。

1.9.2 供应商如需踏勘现场，所发生的费用自理。

1.9.3 除采购人的原因外，供应商自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。

1.9.4 采购人在踏勘现场中介绍的项目场地和相关的周边环境情况，供应商在编制响应文件

时参考，采购人不对供应商据此作出的判断和决策负责。

1.10 磋商文件提出问题和修改要求

1.10.1 供应商对磋商文件中如有需要澄清的疑问的，应当在提交首次响应文件截止之日前

5 日，在网上用加盖有投标人（供应商）电子签章 PDF 文件提出疑问。（如果文件是用 word 编辑

的，投标人（供应商）可点击文件左上角文件选择“输出为 PDF”，将 word 文件转变为 PDF 格式

后加盖电子签章上传。）在规定的时间内未提出疑问的，将被视为对磋商文件完全认可。

1.10.2 采购代理机构将按规定对收到的要求澄清的问题予以答复。采购代理机构将答复发

给所有供应商( 包括对要求澄清问题的说明，但不指明问题的来源)，供应商应签收并提供文件回

执。

1.11 分包

本项目未经采购人同意不允许分包。也不允许将同一包（标）下的项目内容坼分报价。

1.12 偏离

见<供应商须知前附表>。

1.13 选择性报价方案

见<供应商须知前附表>。

2 竞争性磋商文件
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3 竞争性磋商文件的组成

本竞争性磋商文件包括：

（1）磋商公告；

（2）供应商须知；

（3）工程量清单；

（4）技术标准和要求；

（5）图纸；

（6）合同条款及格式；

（7）响应文件格式；

根据本章第1.10款、第3.1款和第3.2 款对竞争性磋商文件所作的澄清、修改，构成竞争性

磋商文件的组成部分。

3.1 竞争性磋商文件的澄清

3.1.1 供应商应仔细阅读和检查竞争性磋商文件的全部内容。任何对竞争性磋商文件认为有

需要澄清的供应商，均应在投标截止 15 日前，以加盖有投标人（供应商）电子签章的 PDF 文件提

交质疑。（如果文件是用 word 编辑的，投标人（供应商）可点击文件左上角文件选择“输出为

PDF”，将 word 文件转变为 PDF 格式后加盖电子签章上传。）要求采购人、采购代理机构或者磋

商小组对竞争性磋商文件予以澄清，采购代理机构将对收到要求澄清的问题进行答复，答复采用

网上方式进行通知所有接收竞争性磋商文件的供应商(包括对要求澄清问题的说明，但不指明问题

的来源)。

3.1.2 供应商在收到澄清后，通过网上告知采购人，确认已收到该澄清。

3.2 竞争性磋商文件的修改

3.2.1 提交首次响应文件截止之日前，采购人、采购代理机构或者磋商小组可以对已发出的

竞争性磋商文件进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改的内容作为竞争性磋商文件的组成部分。

澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购人、采购代理机构或者磋商小组应当在提交

首次响应文件截止之日 5 日前，以网上方式进行通知所有接收竞争性磋商文件的供应商，同时在

公告发布媒体上发布更正公告，不足 5 日的，应当顺延提交首次响应文件截止之日。

3.2.2 澄清或者修改的内容与竞争性磋商文件不一致的地方，以澄清或者修改的内容为准。

4 磋商响应文件

4.1 磋商响应文件的组成

磋商响应文件应包括下列内容：

（1）报价函

（2）报价函附表（第一轮报价）

（3）法定代表人身份证明



夏邑县歧河乡吕桥村、青铜寺村、臧庄村、胡坡楼村 2019年贫困村道路建设项目 竞争性磋商文件

河南诚信工程管理有限公司 14

（4）授权委托书

（5）供应商的资格及证明文件

（6）已标价的工程量清单

（7）施工组织设计

（8）近年完成的类似项目

（9）项目管理班子配备

（10）反商业贿赂承诺书（格式）

（11）竞争性磋商文件要求供应商提交的其它磋商资料

4.2 磋商价格构成及报价要求

（1） 本工程的磋商报价应按照磋商文件、补充通知、答疑纪要、施工图纸、现场情况、

承包范围，并充分考虑施工期间各类建材市场风险和国家政策性调整等风险系数，由各供应商根

据自身情况，在合理范围内，自主考虑、优惠报价，但不得低于企业成本，分二次报价：第一次

报价必须按照磋商文件的报价格式填报，第二次报价在磋商中填报，第二次报价（不得高于本企

业第一次报价）即为最终报价将不予以公开；

（2） 响应报价表中的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

4.3 磋商有效期

4.3.1 在<供应商须知前附表>规定的磋商有效期内，供应商不得要求撤销或修改其磋商响应

文件。

4.3.2 出现特殊情况需要延长磋商有效期的，采购人以网上形式通知所有供应商延长磋商有

效期。供应商同意延长的，不得要求或被允许修改或撤销其磋商响应文件；供应商拒绝延长的，

其磋商响应文件失效。

4.4 磋商响应文件的编制

4.4.1 磋商响应文件应按 “磋商响应文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作

为磋商响应文件的组成部分。其中，报价函附录在满足竞争性磋商文件实质性要求的基础上，可

以提出比竞争性磋商文件要求更有利于采购人的承诺。

4.4.2 磋商响应文件应当对竞争性磋商文件有关磋商范围、磋商报价、工期、磋商有效期、

质量要求等实质性内容作出响应。

4.4.3 磋商响应文件应上传电子响应文件，加盖供应商电子签章。需要委托代理人电子签章

的，磋商响应文件应附法定代表人签署的授权委托书。磋商响应文件应尽量避免行间插字或删除。

如果出现上述情况，改动之处应加盖单位电子签章或由供应商的法定代表人或其授权的代理人电

子签章确认。签字或盖章的具体要求见<供应商须知前附表>。

4.4.4 磋商响应文件电子文档格式见<供应商须知前附表>。

5 响应文件的递交
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5.1 响应文件的密封和标记

5.1.1 响应文件的电子文档应包装，封套上加盖电子文档字样，加贴封条，并在封套的封口

处加盖供应商单位公章；评标所需的所有资料应在开标结束后递交，不递交评标所需的资料的视

为自动放弃投标，评审过程中不再进行增补，否则其响应文件将被否决）。

5.1.2 响应文件的封套上应清楚地加盖电子文档字样，封套上应写明的其他内容见<供应商

须知前附表>。

5.1.3 未按本章第 5.1.1 项或第 5.1.2 项要求密封和加盖标记的磋商响应文件，采购人或磋

商小组不予受理。

5.2 磋商响应文件的递交

5.2.1 供应商首次递交磋商响应文件截止时间：见<供应商须知前附表>。

5.2.2 供应商首次递交磋商响应文件的地点：见<供应商须知前附表>。

5.2.3 供应商应在本章第 5.2.1 项规定的磋商截止时间前递交首次响应文件。

5.2.4 除<供应商须知前附表>另有规定外，首次磋商截止时间后供应商所递交的磋商响应文

件不予退还。

5.2.5 逾期送达的或者未送达指定地点的磋商响应文件，采购人或磋商小组不予受理。

5.3 磋商响应文件的修改与撤回

5.3.1 在本章第 5.2.1 项规定的首次递交磋商截止时间前，供应商可以修改或撤回已递交的

磋商响应文件，但应以 PDF 格式并且加盖有投标人（供应商）电子签章的形式通知采购人。

5.3.2 供应商修改或撤回已递交磋商响应文件的网上通知应按照本章第 4.4.3 项的要求签

字或盖章。

5.3.3 修改的内容为磋商响应文件的组成部分。评标评审过程中评审专家可通过评审系统在

线提出问题，投标人可使用自带的笔记本电脑通过交易平台中的澄清答疑在专家规定时间内做出

答复。投标人应实时保持交易系统处于登录状态，确保能及时收到评标评审专家的澄清、说明或

者补正的要求。因网络安全的需要，登录后长时间不操作将自动退出登录状态，建议投标人 5 分

钟刷新一次。投标文件澄清、说明需要上传交易系统的文件，必须是 PDF 格式并且加盖有投标人

电子签章。如果文件是用 word 编辑的，投标人可点击文件左上角文件选择“输出为 PDF”，将 word

文件转变为 PDF 格式后加盖电子签章上传。评审专家对投标人进行澄清的要求均有时间限制，并

且在投标人澄清页面有倒计时提示，投标人应在评标专家规定时间内完成所有操作。

6 竞争性磋商

6.1 磋商时间和地点

采购人在本章第5.2.1项规定的磋商响应文件首次递交截止时间（磋商时间）和<供应商须知

前附表>规定的地点进行竞争性磋商，并邀请所有供应商的法定代表人或其委托代理人准时参加。

6.2 磋商程序



夏邑县歧河乡吕桥村、青铜寺村、臧庄村、胡坡楼村 2019年贫困村道路建设项目 竞争性磋商文件

河南诚信工程管理有限公司 16

6.2.1 递交首次响应文件截止，宣布磋商会议开始；

6.2.2 宣布磋商会议纪律；

6.2.3 由供应商或其推选的代表检查磋商响应文件（电子版）的密封情况；

6.2.4 磋商（采购人将对磋商过程进行记录，以存档备查）。

6.3 磋商及评审成交标准

6.3.1 磋商组织：磋商工作由磋商小组独立进行，磋商小组按照国家相关规定组建，由采购

人代表和评审专家共 3 人以上单数组成，其中评审专家人数不得少于磋商小组成员总数的 2/3。

6.3.2 磋商小组制定磋商文件或确认磋商文件符合政府采购政策规定，没有歧视性、排他性

条款和其他违反法律法规的情况。

6.3.3 确定供应商名单。

6.3.4 审查供应商的响应文件并作出评价。磋商小组按先初审、后磋商的程序对响应文件进

行评审，磋商小组对密封情况完好的响应文件根据本须知第 6.3.5 款及 6.3.7 款规定的内容进行

初审。

6.3.5 在初审阶段，属于下列情况的响应文件将不得进入磋商阶段：

（1）磋商响应文件未按要求经法定代表人或其授权代表加盖电子签章的；

（2）磋商响应文件没有实质性响应本项目竞争性磋商文件的要求；

（3）磋商响应文件中有采购人不能接受的其它条件；

（4）磋商资格不合格的供应商。

6.3.6 在初审阶段,磋商小组还需对供应商的磋商报价进行审核，看其是否有计算上的错误。

修正错误的原则如下:

(1）响应文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；

6.3.7 在初审阶段，响应文件出现以下情况之一者，属于重大偏差，为未能对竞争性磋商文

件作出实质性响应，作废标处理：

（1）磋商响应文件未按照磋商文件规定要求签署、盖章的；

（2）磋商响应文件未按规定的格式填写、内容不全或字迹模糊辨认不清；

（3）磋商响应文件中无磋商报价、无磋商范围、无工期、无质量等级或工期、质量达不到磋

商文件要求的、无磋商有效期或磋商有效期限超过磋商文件规定的期限；

（4）磋商响应文件未实质性响应磋商文件要求；

（5）磋商响应文件有保留或合同条款有采购人不可接受条件；

（6）资格证明文件不全，或不满足磋商文件规定的供应商资质要求的。

（7）信用信息查询不符合要求的。

6.3.8 详细磋商:

（1）磋商小组集中与单一供应商分别进行磋商。磋商顺序为签到逆顺序，在磋商中，磋商双

方可以就磋商项目所涉及的价格、技术、服务等进行实质性磋商，但磋商的任何一方不得透露与
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磋商有关的其他供应商的商业秘密、技术资料、价格和其他信息，不得变动磋商文件中的其他内

容。

（2）磋商小组可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文

字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出

响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

（3）磋商小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件应当以网上方式进行。供应商的澄清、

说明或者更正应当由法定代表人或其授权代表加盖电子签章。由授权代表加盖电子签章的，应当

附法定代表人授权书。供应商为自然人的，应当由本人加盖电子签章并附身份证明。

（4）在磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、

服务要求以及合同草案条款，但不得变动磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购

人代表确认。

对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组应当以网上通知形式同

时通知所有参加磋商的供应商。

（5）磋商文件不能详细列明采购标的的技术、服务要求，需经磋商由供应商提供最终设计方

案或解决方案的，磋商结束后，磋商小组应当按照少数服从多数的原则投票推荐 3 家以上供应商

的设计方案或者解决方案，并要求其在规定时间内提交最后报价。

（6）磋商文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，磋商结束后，磋商小组应当要求

所有实质性响应的供应商提交最后报价，提交最后报价的供应商不得少于 3 家。

（7）最后报价（二轮报价）【注：最后报价明显低于成本价的，供应商需做出合理说明，否

则将承担不被接受的风险】。最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。

情况特殊,经磋商小组根据磋商现场情况，可以要求供应商适当进行多轮报价。

6.3.9 成交原则。

经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最

后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。综合评分法，是指响应文件满足磋商文件

全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商的评审方法。

综合评分法评审标准中的分值设置应当与评审因素的量化指标相对应。磋商文件中没有规定

的评审标准不得作为评审依据。评审时，磋商小组各成员应当独立对每个有效响应的文件进行评

价、打分，然后汇总每个供应商每项评分因素的得分。综合评分法中的价格分统一采用低价优先

法计算，即满足磋商文件要求且最后报价最低的供应商的价格为磋商基准价，其价格分为满分。

其他供应商的价格分统一按照下列公式计算:

磋商报价得分=(磋商基准价/最终磋商报价)×35

综合评分法附后。

6.3.10 评审报告

磋商小组应当根据评审记录和评审结果编写评审报告，其主要内容包括：
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(一)邀请供应商参加采购活动的具体方式和相关情况;

(二)响应文件开启日期和地点;

(三)获取磋商文件的供应商名单和磋商小组成员名单;

(四)评审情况记录和说明，包括对供应商的资格审查情况、供应商响应文件评审情况、磋商

情况、报价情况等;

(五)提出的成交候选供应商的排序名单及理由。

评审报告应当由磋商小组全体人员签字认可。磋商小组成员对评审报告有异议的，磋商小组

按照少数服从多数的原则推荐成交候选人，采购程序继续进行。对评审报告有异议的磋商小组成

员，应当在报告上签署不同意见并说明理由，由磋商小组网上记录相关情况。磋商小组成员拒绝

在报告上签字又不说明其不同意见和理由的，视为同意评审报告。

6.4 磋商过程的保密性

6.4.1 磋商期间，直到授予成交人合同止，凡是与磋商响应文件审查、澄清、评价、比较以

及推荐成交人等方面的情况，均不得向供应商或其他无关的人员透露。

6.4.2 在磋商过程中，供应商如向磋商小组成员施加任何影响，都将会导致其磋商被拒绝，

政府采购监管部门将记录其不良行为。

6.5 终止竞争性磋商采购活动

出现下列情形之一的，采购人或者采购代理机构应当终止竞争性磋商采购活动，发布项目终

止公告并说明原因，重新开展采购活动：

（1）因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）在采购过程中符合竞争要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足 2 家的。

6.6 确定成交人

6.6.1 采购代理机构应当在磋商结束后 2 个工作日内将评审报告送采购人。采购人应当在收

到评审报告后 5 个工作日内，按照磋商评审报告中推荐的成交候选人顺序确定成交人，并将结果

通知未成交供应商。

6.6.2 采购人也可以网上进行授权磋商小组直接确定成交供应商。磋商小组直接确定成交供

应商的应在磋商文件中写明。

6.7 成交结果公告

6.7.1 采购人应当在成交人确定后 2 个工作日内，在公告发布的同一媒介上公告成交结果，

同时向成交供应商发出成交通知书，并将磋商文件随成交结果同时公告。

6.7.2 成交结果公告内容应当包括采购人和采购代理机构的名称、地址、联系方式，项目名

称和项目编号，成交供应商名称、地址和成交金额，主要成交标的的名称、规格型号、数量、单

价、服务要求或标的的基本概况以及磋商小组名单。
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7 合同授予

7.1 成交通知

成交结果公示的同时，采购人以书面形式向供应商发出成交通知书，同时将成交结果通知未

成交的供应商。

7.2 供应商的最后一轮报价为成交价，成交价即为合同价。

7.3 采购人和供应商应当自成交通知书发出之日起 30 天内，根据竞争性磋商文件、供应商

的磋商响应文件及在磋商过程中对磋商响应文件作出的澄清、解释订立书面合同。供

应商无正当理由拒签合同的，采购人取消其成交资格，并追究其违约责任。

7.4 履约保证金

7.4.1 供应商应在收到成交通知书后三十(30)天内，向采购人提交“供应商须知前附表”中

所规定金额的履约保证金。

7.4.2 履约保证金用于补偿采购人因供应商不能完成其合同义务而蒙受的损失。

7.4.3 履约保证金应采用合同货币，或采购人可以接受的其它货币并采用下述方式之一提交：

（1）银行保函或不可撤销的信用证；

由需方可接受的在中华人民共和国注册和营业的银行，或外国银行通过在中华人民共和国注册和

营业的银行提交。其格式采用竞争性磋商文件提供的格式或其他需方可接受的格式；

（2）银行本票、保兑支票或现金。

7.4.4 在供应商完成其合同义务包括任何保证义务后三十(30)天内，采购人将把履约保证金退

还供应商。

8 纪律和监督

8.1 对采购人的纪律要求

采购人不得泄漏竞争性磋商中应当保密的情况和资料，不得与供应商串通损害国家利益、社

会公共利益或者他人合法权益。

8.2 对供应商的纪律要求

供应商不得相互串通或者与采购人串通，不得向采购人或者磋商小组成员行贿谋取成交，不

得以他人名义磋商或者以其他方式弄虚作假骗取成交；供应商不得以任何方式干扰、影响磋商工

作。

8.3 对磋商小组成员的纪律要求

磋商小组成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对磋商响应文件的评审和

比较、成交候选人的推荐情况以及与磋商有关的其他情况。在磋商活动中，磋商小组成员不得擅

离职守，影响磋商程序正常进行。
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8.4 对与磋商活动有关的工作人员的纪律要求

与磋商活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对磋商响应

文件的评审和比较、成交候选人的推荐情况以及与磋商有关的其他情况。在磋商活动中，与磋商

活动有关的工作人员不得擅离职守，影响磋商程序正常进行。

9 询问、质疑和投诉

9.1 供应商或有关当事人对磋商过程、成交结果有异议的，可以向采购人或者采购代理机

构提出询问。

9.2 采购人或者采购代理机构应当在三个工作日内对供应商依法提出的询问作出答复。

9.3 供应商认为磋商文件、采购过程使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权

益受到损害之日起七个工作日内，以网上递交形式向采购人提出质疑。

9.4 供应商认为成交结果使自己的权益受到损害的，可以在成交结果公告期限届满之日，

七个工作日内，以网上递交形式向采购人提出质疑。

9.5 采购人或者采购代理机构应当在收到供应商网上递交的质疑后七个工作日内作出答

复，并以网上通知形式通知质疑供应商和其他有关供应商，但答复的内容不得涉及商

业秘密。

9.6 质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规

定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理

部门投诉。

9.7 供应商质疑、投诉应当有明确的请求和必要的证明材料。供应商投诉的事项不得超出

已质疑事项的范围。

10 需要补充的其他内容

需要补充的其他内容：见<供应商须知前附表>。



夏邑县歧河乡吕桥村、青铜寺村、臧庄村、胡坡楼村 2019年贫困村道路建设项目 竞争性磋商文件

河南诚信工程管理有限公司 21

第三章 工程量清单

（后附）

1 工程量清单说明

 1.1 工程量清单应与磋商文件中的供应商须知、通用合同条款、专用合同条款、技术标准和要

求(合同技术条款)、图纸等一起阅读和理解。

 1.2 工程量清单仅是供应商磋商报价的共同基础。除另有约定外，工程量清单中的工程量是根

据磋商设计图纸计算的用于磋商报价的估算工程量，不作为最终结算工程量。最终结算工程量是

承包人实际完成并符合技术标准和要求(合同技术条款)规定，按施工图纸计算的有效工程量。

 1.3 工程量清单中各项目的工作内容和要求应符合相关技术标准和要求(合同技术条款)的规

定。

 1.4 工程价款的支付遵循合同条款的约定。

1.5 已标价工程量清单应执行国家及地方有关取费标准。

1.6 已标价工程量清单中的综合单价的组价按国家及地方最新要求执行。

2 磋商报价说明

材料价执行商丘市最近期价格信息。
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第四章 技术标准和要求

1.一般规定

除非合同文件中另有特别注明，本工程适用中华人民共和国现行有效的国家规范、规程和标

准。设计图纸和其他设计文件中的有关文字说明是本工程技术规范的组成。对于涉及新技术、新

工艺和新材料的工作，相应厂家使用说明或操作说明等的内容，或适用的国外同类标准的内容也

是本工程技术规范的组成部分。

合同中约定的任何供应商应予遵照执行的国家规范、规程和标准都指他们各自的最新版本。

如果在构成本工程规范和技术说明的任何内容与任何现行国家规范、规程和标准包括他们适用的

修改之间出现相互矛盾之处或不一致的指示，供应商应按照其中要求最严格的标准执行。材料、

施工工艺和本工程都应依照本工程规范和技术说明以及相关国家规范、规程和标准的最新版本；

或把最新版本的要求当作对供应商工作的最起码要求，而执行更高的标准。

未尽项均执行现行规范及标准,以上规范如有变化，以最新发布的为准。

2.现行有效的主要设计和施工验收规范索引

【由供应商自行购买或收集】
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第五章图纸

图纸另附



夏邑县歧河乡吕桥村、青铜寺村、臧庄村、胡坡楼村 2019年贫困村道路建设项目 竞争性磋商文件

河南诚信工程管理有限公司 24

第六章 合同条款及格式

第一部分 合同协议书

工程政府采购合同

协议书

发包人（全称） （简称甲方）

承包人（全称） （简称乙方）

依照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑

法》、及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就

相关事项协商一致，订立以下合同条款：

一、 工程概况

工程名称：

工程地点：

工程内容：

工程立项批准文号：

承包范围：

二、合同工期

开工日期： 年 月 日（具体开工日期以发包人发出开工通知书为准）

竣工日期： 年 月 日

合同工期总日历天数 天

三、质量标准

合格。

四、合同价款

金额（大写）： 元(人民币)

￥ ：

五、组成合同的文件

本合同的组成文件和解释顺序如下：

（一） 本合同协议书；
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（二）洽商、变更等明确双方权利、义务的纪要、协议；

（三）竞争性谈判文件、中标通知书和竞标文件；

（四）工程量清单或确定工程造价的工程预算书和图纸；

（五）标准、规范及有关技术文件、技术要求；

（六）经双方确认的信函、传真、电子邮件等，将作为本合同的组成部分，具有合同的效力。

六、本协议书中有关词语含义与本合同第二部分《通用条款》中赋予它们的定义相同。

七、承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修

责任。

八、发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。

九、合同生效

合同订立时间： 年 月 日

合同订立地点：

本合同双方约定 后生效。

专用条款

十、双方一般权利和义务

（一）甲方权利和义务：

甲方应按约定的时间和要求完成以下工作：

1、施工现场具备施工条件的要求及完成时间：提供施工所需的红外内场地，并在计算工

期前将施工现场各种障碍物清除，其他料场、办公等用地由承包人自行解决。

2、将所需的水、电、电讯线路接至施工现场的时间、地点和供应要求： 。

3、施工场地与公共道路的通道开通时间和要求：计算工期前负责公共道路的畅通。

4、工程地质和地下管网线资料的提供时间:计算工期前提供工程地质和地下管网线路等

资料。

5、由发包人办理的施工所需证件、批件的名称和完成时间:计算工期前办妥相关开工手

续。

6、水准点与坐标控制点交验要求:开工前提供水准点与坐标控制点,按施工图由发包人、

承包人、监理现场书面交验,交验后,承包人应妥善保护场内水准点与控制点，任意破

坏或遗失应由承包人负责恢复的费用。

7、图纸会审和设计交底时间:现场另行确定。

8、协调处理施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物(含文物保护建筑)、古树名木
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的保护工作:督促承包人做好保护工作。

9、双方约定发包人应做的其他工作:协商处理。

(二)乙方权利和义务：

乙方应按约定的时间和要求完成以下工作:

1、需由设计资质等级和业务范围允许的承包人完成的设计文件提交时间:无约定。

2、应提供计划、报表的名称及完成时间:进场后一周内提供材料计划,每月 15 日、30 日前

分别向发包人和监理方提供详细的施工进度计划、已完工程量报表(含工程变更及签证

预算)、甲供材料清单、乙购材料清单、材料进场计划、劳动力及用款计划等资料,分

项的施工组织设计开工前向发包人提供。

3、承担施工安全保卫工作及非夜间施工照明的责任和要求：由承包人负责。

4、向发包人提供的办公和生活房屋及设施的要求：向发包方和监理方分别提供不少于

平方米的办公及生活用房。

5、需承包人办理的有关施工场地交通、环卫和施工噪音管理等手续：按有关规定办理上

述手续，费用由 负责。施工中建筑垃圾需运出施工现场外时，

承包人需到城管部门办理相关手续并按城管部门指定地点放臵。

6、已完工程成品保护的特殊要求及费用承担：已竣工工程未交付甲方验收之前的成品保

护由承包人负责，费用由承包人负责；甲方在竣工验收前使用，发生损坏的修理费用

由甲方承担。

7、施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木的保护

要求及费用承担：做好邻近建筑物的保护和观测工作，因承包人的责任造成的财产和

人身损失，由承包人承担相关费用。

8、施工现场清洁卫生的要求：承包人所有人员进入工地后必须遵守相关管理规定，做到

文明施工、规范施工。

9、双方约定承包人应做的其他工作：另订协议。

十一、工程验收

（一）甲方在收到乙方送交的竣工报告十日内，组织有关部门进行全面验收，并出具验收

报告。

（二）甲方在验收中,如发现有与合同规定不符的,应在 3 天内向乙方提出书面意见,不签

发验收单,并同时将该书面意见提交至市采购中心。乙方在接到甲方书面意见后,

应在 天内予以处理,并将处理结果以书面形式告知采购中心。
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十二、履约保证金

甲乙双方签订合同后,乙方缴纳的竞标保证金将自动转为履约保证金(甲方委托市招管办代

为保管)。

十三、合同价款及付款方式

(一) 采用固定价格合同,施工期间的各类建材市场的风险和政策性调整等风险及图纸深

化设计已包括在竞标报价中,合同结算时不作调整;若工程量或施工方案调整,工程结

算按原投标综合单价计算,工程量按实际发生计取;竞标文件规定的独立费、暂定价不

下浮,工程结算时以实际发生额计入。

(二) 按工程进度分期付款,工程量完成 %时,付合同总价款的 %;竣工验收合格交付

使用后,付至合同总价款的  %,同时退还合同履约保证金;审计决算完毕后,付至

审计决算价的 95%;工程正常使用一年后,经甲方确认无质量问题的,七个工作日内付

清工程余款。

十四、工程保修期

本工程保修期为 年。

十五、违约责任

1、乙方不按期完成合同约定的内容,应向甲方支付违约金,除不可抗力因素或甲方造成原

因外,每延迟交付一天按合同总价款的 1-3‰支付违约金,甲方可直接从履约保证金中

扣除; 延期超过 日,甲方有权强制解除合同并没收履约保证金。

2、乙方的施工质量不符合设计规范要求的,应按甲方要求的时间进行返工并承担返工费

用,工期不予顺延。

3、非甲方原因,乙方不履行本合同规定的义务,致使工作延误,甲方有权要求其强制履行

或解除合同,并要求乙方等额赔偿由此造成的一切损失。

4、甲方不及时给出必要指令、确认、批准,不按合同约定履行各项义务、支付款项及发生

其它使合同无法履行的行为,应承担违约责任(包括支付因其违约导致乙方增加的经济

支出和从应支付之日起计算的应支付款项的利息、赔偿因其违约给乙方造成的窝工等

损失等),并相应顺延工期。

5、本项目不得转让分包,如有发生,甲方除扣留其履约保证金外,有权要求乙方无条件清

理退场,所造成的一切损失由乙方负责。

十六、本合同一切未尽事宜,按合同法有关规定执行;无相关规定的,由甲乙双方协商解决。

十七、合同生效与终止
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 (一)本合同经甲乙双方签字盖章后生效,采购中心审核后实施,双方签订的合同内容不能

超出谈判文件和竞标文件的实质性内容。

(二)在竣工结算、甲方支付完毕,乙方将工程交付甲方后,除有关保修条款仍然生效外,其它

条款即告终止,保修期满后,有关保修条款终止。

十八、本合同一式四份,以中文书写,甲方、乙方各执一份,市政府采购中心、市财政局政府

采购管理处各一份。

通用条款

十九、词语涵义

 (一)发包方(简称甲方):协议条款约定的,具有发包主体资格和工程价款能力的当事人。

(二)承包方(简称乙方):协议条款约定的,具有承包主体资格并被发包方接受的当事人。

(三)合同价款:按有关规定或协议条款约定的各种取费标准计算的,用以支付乙方按照合同

要求完成工程内容的价款总额。

(四)经济支出:在施工中已经发生,经甲方确认后以增加预算形式支付的合同价款。

(五)费用:甲方在合同价款之外,需要直接支付的开支和乙方应负担的开支。

(六)工期:协议条款约定的合同工期。

(七)开工日期:协议条款约定的工程开工日期。

(八)竣工日期:协议条款约定的工程竣工日期。

(九)图纸:由甲方提供或乙方提供经甲方代表批准,乙方用以施工的所有图纸(包括配套说

明和有关资料)。

 (十)施工场地(或称工地):经甲方提供的用于本合同工程施工的场所以及在合同中指定

作为施工场地组成部分的其他场所。

(十一)书面形式:根据合同发生的手写、打印、印刷的各种通知、任命、委托、证书、签证、

备忘录、会议纪要、函件及经过确认的电报、电传等。 (十二)不可抗力: 指不能预见、

不能避免和不能克服的客观情况,如战争、动乱、空中飞行物体坠落或其它非甲乙方责任造

成的爆炸、火灾,以及协议条款约定等级以上的风、雨、雪、地震等。

(十三)协议条款:结合具体工程,甲、乙协商后签订的书面协议。

二十、质量标

建筑工程施工质量验收统一标准》(GB 50300-2001),《建筑装饰工程质量验收规范》

(GB50210-2001)和中华人民共和国建设部颁发的其它现行标准、规范及省、市有关规定。

二十一、安全施工
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 (一)进入施工现场的各类安全防护由乙方统一协调管理,安全责任由乙方承担,费用包含

在竞标报价中。

（二）乙方负责进入现场施工人员及财物安全,非乙方责任造成的伤亡事故,由责任方承担责

任和有关费用。

(三)乙方应合理安全使用水、电设施,否则引起的一切责任由乙方承担。

(四)在有毒有害环境中施工,甲方应按有关规定提供相应的防护措施,并承担有关的经济支

出。

二十二、检查和返工

(一) 乙方应认真按照标准、规范和设计的要求以及甲方依据合同发出的指令施工,随时接

受甲方代表及其委派人员的检查检验、为检查检验提供便利条件,并按甲方代表及委派

人员的要求返工、修改,承担由自身原因导致返工、修改的费用。因甲方不正确纠正或

其它非乙方原因引起的经济支出,由甲方承担。

(二) 以上检查检验不应影响施工正常进行,如影响施工正常进行,检查检验不合格, 影响

正常施工的费用由乙方承担。除此之外影响正常施工的经济支出由甲方承担,相应顺延

工期。

二十三、竣工验收

(一) 工程竣工验收按照乙方自评、甲方验收的流程进行。工程完工后,乙方通过自检认为

达到竣工验收条件时,应按国家和商丘市关于工程竣工有关规定,向甲方代表提供完整

的竣工档案资料、竣工验收报告等满足竣工验收的资料。甲方收到上述资料后在约定

时间七日内组织有关部门进行全面的验收, 如乙方提供的验收资料不全或不符合规定

的要求,或由于乙方的原因造成竣工条件不具备,则验收期顺延,责任由乙方承担。

 (二)甲方组织验收后三日内,给予批准或提出修改意见,如果初次验收未通过,乙方应按

甲方所提修改意见并承担整改费用,完成后再次申报。

 (三)甲方在收到乙方送交的竣工报告十日内,无正当理由不组织验收或验收后七天内不

予批准,也不提出修改意见,可视为竣工报告已被批准,即可办理工程结算手续。

二十四、付款

甲方根据协议条款约定的时间、方式和甲方代表确认的工程量,按构成合同价款相应项目的

单价和取费标准计算、支付工程价款。甲方在其代表计量签字后 10 天内不予支付,乙方可

向甲方发出要求付款的通知,甲方在收到乙方通知后仍不能按要求支付,乙方可在发出通知

5 天后停止施工,甲方承担违约责任。
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二十五、不可抗力

不可抗力发生后,乙方应迅速采取措施,尽力减少损失,并在 24 小时内向甲方代表通报受害

情况,按协议条款约定的时间向甲方报告损失情况和清理、修复的费用,甲方应对灾害处理

提供必要条件。灾害继续发生,乙方应每隔 10 天向甲方报告一次灾害情况,直到灾害结束。

因灾害发生的费用由双方分别承担:

(一) 工程本身的损害由甲方承担;

 (二)人员伤亡由其所属单位负责,并承担相应费用;

 (三)造成乙方设备、机械的损坏及停工等损失,由乙方承担；

（四）所需清理修复工作的责任与费用的承担,双方另签补充协议约定。

二十六、专利权

承包人方应保障发包人免于受到由于工程上使用的或有关的或有关的或准备采用的承包人

设备、材料或工程设备等侵犯专利权、设计商标或名称或其它受保护的权利而引起的索赔

和诉讼,并保证发包人免于承担与此有关的赔偿费、诉讼费和其它开支,但由于执行工程师

提供的设计或技术规范而侵犯上述权利的情况除外。

二十七、履约保证金

甲乙双方签订合同后,乙方缴纳的竞标保证金将自动转为履约保证金。合同履行结束后,乙

方凭中标服务费收据复印件、保证金收据、单位银行账号(加盖公章)到市招管办财务室办

理履约保证金退付手续。

二十八、工程保修

乙方按国家有关规定和协议条款约定的保修项目、内容、范围、期限,进行保修。保修期从

甲方代表在最终验收记录上签字之日算起。分单验收的工程,按单项工程分别计算保修期。

保修期间,乙方应在接到修理通知之日后 10 天内派人修理,否则,甲方可委托其它单位或人

员修理。因乙方原因造成返修的费用,甲方在保修金内扣除，不足部分,由乙方交付。因乙

方之外原因造成返修的经济支出,由甲方承担。

二十九、索赔

甲方未能按合同约定支付各种费用、顺延工期、赔偿损失,乙方可按以下方式向甲方索赔:

(一) 有正当索赔理由,且有索赔事件发生时的有关证据;

(二) 索赔事件发生后 20 天内,向甲方发出要求索赔的通知;

(三) 甲方在接到索赔通知后 10 天内给予批准,或要求乙方进一步补充索赔理由和证据,

在 10 天内未予答复,应视为该项索赔已经批准。
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三十、合同争议

甲乙双方应通过友好协商,解决在执行本合同中所发生的或与本合同有关的一切争端。如果

协商仍得不到解决,任何一方均可按“中华人民共和国合同法”规定提交调解和仲裁。

三十一、适用法律

本合同应按照中华人民共和国的现行法律进行解释。

发包人： (公章) 承包人： (公章)

法定代表人或其委托代理人： 法定代表人或其委托代理人：

（签字） （签字）

组织机构代码： 组织机构代码：

地 址： 地 址：

邮政编码： 邮政编码：

法定代表人： 法定代表人：

委托代理人： 委托代理人：

电 话： 电 话：

传 真： 传 真：

电子信箱： 电子信箱：

开户银行： 开户银行：

账 号： 账 号：
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第七章 磋商响应文件格式



33

（项目名称）竞争性磋商

响应文件
招标编号：

采购编号：

供 应 商： （电子签章）

法定代表人或其委托代理人： （电子签章）

日 期： 年 月 日



夏邑县歧河乡吕桥村、青铜寺村、臧庄村、胡坡楼村 2019年贫困村道路建设项目 竞争性磋商文件

河南诚信工程管理有限公司 34

目 录

（1）报价函

（2）报价函附表（第一轮报价）

（3）法定代表人身份证明

（4）授权委托书

（5）供应商的资格及证明文件

（6）已标价的工程量清单

（7）施工组织设计

（8）近年完成的类似项目

（9）项目管理班子配备

（10）反商业贿赂承诺书（格式）

（11）竞争性磋商文件要求供应商提交的其它磋商资料
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1 报价函

致：（采购人）

1．根据已收到的 （项目名称）的竞争性磋商文件，遵照《中

华人民共和国政府采购法》等有关规定，经考察和认真研究本项目竞争性磋商文件及其它有关文

件后，我方愿意遵守竞争性磋商文件中的各项规定，严格按照“技术标准和要求”实施本项目，

磋商报价为（大写） （小写：￥ ），并承担其任何质量缺陷等问题所造成的

任何损失。

2．我方已详细检查全部竞争性磋商文件包括澄清文件、补充通知（如有的话）及有关附件，

并完全理解我方必须放弃提出含糊不清或误解的权力，愿按照磋商文件中的条款和要求按最后一

次的报价做为最后报价。

3．我方在此承诺，我方若能成交，保证在 日历天内（工期），全面履行竞争性磋商文

件中规定的职责和义务。

4．如果我方成交，我方保证按合同条款中规定的内容执行；我方保证质量达到国家及行业现

行标准规范规定的合格要求，并按竞争性磋商文件和有关规定提交一切资料。

5．如果我方成交，我方将按照采购人规定提交履约保证金。

6．我方同意从响应文件递交截止日期起 天内保持磋商响应文件有效，在此有效期内，

我方将严格遵守磋商响应文件的承诺，本磋商响应文件对我方具有约束力，并可随时被接受成交。

7．除磋商响应文件所提交的资料外，我方同意随时接受贵方的检查、询问，并根据磋商需要

补充贵方要求提交的资料。

8．如果我方成交后，我方没有任何正当理由而拒签合同，同时我方愿意补偿该项工作因我方

延误所造成的经济损失。

9．我方愿接受合同条款中规定的合同价款计算和调整方式。

10．除非另外达成协议并生效，贵方的成交通知书和本磋商响应文件将成为约束我方的合同

文件组成部分。

11．所有与本次竞争性磋商有关的函件请发往下列地址：

地 址： 邮政编码：

电 话： 传 真：

代表姓名： 职 务：

供应商： （电子签章）

法定代表人或其委托代理人： （电子签章）

日 期： 年 月 日
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2 报价函附录（第一轮报价）

供应商

磋商范围

磋商报价

大写：

小写：

（供应商应在此填列第一次报价，但以供应商最后一次的磋商报价为成交

价）

磋商工期

质量要求

磋商有效期

项目经理（建造师） 姓名 级别 注册编号

技术负责人 姓名 职称 证号编号

优惠与

服务承诺
（可另附页）

备 注

供应商： （电子签章）

法定代表人或其委托代理人： （电子签章）

年 月 日
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3 法定代表人身份证明

供 应 商：

单位性质：

地 址：

成立时间： 年 月 日

经营期限：

姓名： 性 别：

年龄： 职 务：

系 （供应商名称）的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证复印件

供应商： （盖单位章）

年 月 日
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4 授权委托书

本人 （姓名）系 （供应商名称）的法定代表人，现委托 （姓名）

为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改

（项目名称）磋商响应文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限： 。

代理人无转委托权。

附：法定代表人、委托代理人身份证复印件

供 应 商： （电子签章）

法定代表人： （电子签章）

身份证号码：

委托代理人： （电子签章）

身份证号码：

年 月 日
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5 供应商的资格及证明文件

（营业执照（三证合一）、资质证书、安全生产许可证等资料）
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参加政府采购活动前 3 年在经营活动中没有重大违法记录的声明

采购人名称：

我单位在参加政府采购活动前 3 年在经营活动中没有重大违法记录，特此声明。

法定代表人或其委托代理人（电子签章）：

供应商（电子签章）：

日 期：
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6 已标价的工程量清单

说明：根据第四章“工程量清单”和相关专业预算软件编制。
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7 施工组织设计

1. 供应商编制施工组织设计的要求：编制时应采用文字并结合图表形式说明施工方法；拟

投入本项目的主要施工设备情况、拟配备本项目的试验和检测仪器设备情况、劳动力计划等；结

合工程特点提出切实可行的工程质量、安全生产、文明施工、工程进度、技术组织措施，同时应

对关键工序、复杂环节重点提出相应技术措施，如冬雨季施工技术、减少噪音、降低环境污染、

绿色施工设备、绿色施工技术保障、绿色施工经费保障、地下管线及其他地上地下设施的保护加

固措施等。

2. 施工组织设计除采用文字表述外可附下列图表，图表及格式要求附后。

附表一 拟投入本项目的主要施工设备表

附表二 拟配备本项目的试验和检测仪器设备表

附表三 劳动力计划表

附表四 计划开、竣工日期和施工进度网络图

附表五 施工总平面图

附表六 临时用地表
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附表一：拟投入本项目的主要施工设备表

序号 设备名称
型号

规格
数量

国别

产地

制造

年份

额定功率

（KW）

生产

能力

用于施工

部位
备注



夏邑县歧河乡吕桥村、青铜寺村、臧庄村、胡坡楼村 2019年贫困村道路建设项目 竞争性磋商文件

河南诚信工程管理有限公司 44

附表二：拟配备本项目的试验和检测仪器设备表

序号
仪器设备

名称

型号

规格
数量

国别

产地

制造

年份

已使用台时

数
用途 备注
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附表三：劳动力计划表

单位：人

工种 按工程施工阶段投入劳动力情况
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附表四：计划开、竣工日期和施工进度网络图

1. 供应商应递交施工进度网络图或施工进度表，说明按响应文件要求的计划工期进行施工的

各个关键日期。

2. 施工进度表可采用网络图（或横道图）表示。
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附表五：施工总平面图

供应商应递交一份施工总平面图，绘出现场临时设施布置图表并附文字说明，说明临时设施、

加工车间、现场办公、设备及仓储、供电、供水、卫生、生活、道路、消防等设施的情况和布置。
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附表六：临时用地表

用 途 面 积（平方米） 位 置 需用时间
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8 近年完成的类似项目

（2016 年 1 月 1 日以来，以合同签订时间为准）

项目名称

项目所在地

发包人名称

发包人地址

发包人联系人及电话

合同价格

开工日期

竣工日期

承担的工作

工程质量

项目经理

技术负责人

总监理工程师及电话

项目描述

备注

备注：1、类似项目指 市政 工程。

2、本表后附施工合同，中标通知书、网上公示打印页。每张表格只填写一个项目，并标明

序号。
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9 项目管理班子配备

（一）项目管理机构组成表

职务 姓名 职称
执业或职业资格证明

备注
证书名称 级别 证号 专业



夏邑县歧河乡吕桥村、青铜寺村、臧庄村、胡坡楼村 2019年贫困村道路建设项目 竞争性磋商文件

河南诚信工程管理有限公司 51

（二）项目经理简历表

项目经理应附建造师注册证书、安全生产考核合格证书、身份证、劳动合同、社保证明、未

担任其他在施建设工程项目经理的承诺书，管理过的项目业绩须附施工合同，中标通知书。

姓 名 年 龄 学历

职 称 职 务 拟在本工程任职 项目经理

注册建造师执业资格等级 级 建造师专业

安全生产考核合格证书

毕业学校 年毕业于 学校 专业

主要工作经历

时 间 参加过的类似项目名称 担任职务 发包人及联系电话
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承诺书

（采购人名称）：

我方在此声明，我方拟派往 （项目名称）（以下简称“本工程”）的项目经理

（项目经理姓名）现阶段没有担任任何在施建设工程项目的项目经理。

我方保证上述信息的真实和准确，并愿意承担因我方就此弄虚作假所引起的一切法律后果。

特此承诺！

供应商： （电子签章）

法定代表人： （电子签章）
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（三）主要施工管理人员简历表

项目技术负责人应附身份证、职称证、劳动合同、社保证明、管理过的项目业绩（如有）须

附施工合同；其他主要人员应附身份证、职称证（执业证或上岗证书）。

姓 名 年 龄 学历

职 称 职 务 拟在本工程任职

毕业学校 年毕业于 学校 专业

主要工作经历

时 间 参加过的类似项目名称 担任职务 发包人及联系电话
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10 反商业贿赂承诺书（格式）

我公司承诺：

在 （项目名称） 磋商活动中，我公司保证做到：

1. 公平竞争参加本次磋商采购。

2. 何形式的商业贿赂行为。不向国家工作人员、政府采购代理机构工作人员、评审专家及其亲属

提供礼品礼金、有价证券、购物券、回扣、佣金、咨询费、劳务费、赞助费、宣传费、宴请；不

为其报销各种消费凭证，不支付其旅游、娱乐等费用。

3. 上述行为，我公司及参与磋商采购的工作人员愿意接受按照国家法律法规等有关规定给予的处

罚。

法定代表人或其委托代理人（电子签章）：

单位（电子签章）

年 月 日
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11 竞争性磋商文件要求供应商提交的其他磋商资料

1、供应商有必要提交的其他资料。



夏邑县歧河乡吕桥村、青铜寺村、臧庄村、胡坡楼村 2019年贫困村道路建设项目 竞争性磋商文件

河南诚信工程管理有限公司 56

附评标办法

评标办法（综合评标法）

1、坚持公平、公正、公开、科学、择优的原则。评标工作在磋商小组内独立进行，磋商小组

将遵照评标原则，公正、平等地对待所有供应商。

2、审核供应商的资质。磋商小组将不对无效响应文件或废标进行评审或打分。

3、各评委按照评标因素对供应商分别进行独立评审打分。

4、磋商小组汇总每个评委对各供应商的得分情况，合计平均得分（保留两位小数）。磋商小

组按得分高低顺序，推荐 2 名成交候选人。

5、具体评标细则

评分因素 评分标准

磋商报价

（35分）

价格评分

（35 分）

价格分采用低价优先法计算，即满足磋商文件实质性要求且

价格最低的磋商报价为评标基准价，其价格分为满分，其它供应

商的价格分统一按下列公式计算：

磋商报价得分=(评标基准价／最终磋商报价)×35，数值精

度为小数点后二位（四舍五入）。

施工组织

设计评分

（45分）

内容完整性和编制水平 评委在 0 至 4 分之间打分

施工方案与技术措施 评委在 0 至 4 分之间打分

质量管理体系与措施 评委在 0 至 4 分之间打分

安全管理体系与措施 评委在 0 至 4 分之间打分

环保管理体系与措施 评委在 0 至 4 分之间打分

工程进度计划与措施 评委在 0 至 4 分之间打分

拟投入资源配备计划 评委在 0 至 4 分之间打分

施工进度表或施工网络

图
评委在 0 至 4 分之间打分

施工总平面布置图 评委在 0 至 4 分之间打分

在节能减排、绿色施工、

绿色施工设备、绿色施

工技术保障、绿色施工

经费保障、工艺创新方

面针对本工程有具体措

施或企业自有创新技术

评委在 0 至 3 分之间打分

新工艺、新技术、新设

备、新材料的采用程度，

其在确保质量、降低成

本、缩短工期、减轻劳

动强度、提高工效等方

面的作用

评委在 0 至 3 分之间打分
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评分因素 评分标准

企业具备信息化管理平

台，能够使工程管理者

对现实实施监控和数据

处理

评委在 0 至 3 分之间打分

以上各项如有缺项，该项为 0 分。

项目管理

机构评分

标准（8

分）评标

时提供原

件否则不

计分

技术负责人（2分）

（以原件为准）

技术负责人提供中级及以上工程师证的得2分, 否则不得分。

企业业绩（6 分）（时间

以合同签订时间为准，

评标时须提供施工合

同、中标通知书、网上

公示页打印页、否则得 0

分）

2016年1月1日以来完成过合同额大于200万元以上的市政工程业

绩的每项得2分，满分为6分。

其他因素评分（12分）

以

服

务

承

诺

1、工程质量保修期内、外的优惠及服务承诺（1-2 分）

2、保证并承诺不受外界任何因素影响（1-2 分）

3、确保工程连续性施工；保证不拖欠农民工工资（1-2 分）

4、安全承诺；其他因素。（1-2 分）

5、绿色施工、设备及施工技术经费保障承诺、（1-2分）

6、其他优惠服务承诺（1-2分）

上各项如有缺项，该项为 0 分，不缺项的，不低于最低分。

注：以上涉及到的证件，磋商时均需提供原件以备磋商小组审验，所提供证件资料应与响应

文件中所附的复印件一致。

按《中华人民共和国政府采购法》规定，中小微企业投保报价折扣（P）为6%，其投标报价扣

除p%后再作为评审投标价。
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附件：

第二轮报价函（格式）

致 ： （采购人）

1．根据已收到的 （项目名称）竞争性磋商文件，现对该项目进

行第二轮报价，该工程第二轮总报价为（大写） （小写：￥ ），并承担其

任何质量缺陷等问题所造成的任何损失。

2．如果我方中标，我方保证按照我方磋商响应文件中的相关内容完成工程。

3．除非另外达成协议并生效，贵方的中标通知书、响应文件、磋商过程中对响应文件做出的

澄清、解释及本轮报价函将成为约束我方的合同文件组成部分。

供应商： （电子签章）

法定代表人或委托代理人： （电子签章）

日期： 年 月 日

备注：如没有在规定时间内完成操作，即视为自动放弃二次报价权利。



工程

封-1

河南省建设工程造价计价软件测评合格编号：2017-RJ004

(单位盖章)

年 月 日

(单位盖章)

造价咨询人：

夏邑县歧河乡2019年度贫困村道路建
设项目

招 标 工 程 量 清 单

招 标 人：



工程

造价咨询人：

法定代表人

或其授权人：

复 核 人：

复 核 时 间：

扉-1

(造价人员签字盖专用章) (造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间： 年 月 日 年 月 日

(签字或盖章) (签字或盖章)

编 制 人：

（单位盖章） (单位资质专用章)

法定代表人

或其授权人：

夏邑县歧河乡2019年度贫困村道路
建设项目

招 标 工 程 量 清 单

招 标 人：
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表-01

总 说 明

项目名称：夏邑县歧河乡2019年度贫困村道路建设项目

一、编制依据：
1.《市政工程工程量计算规范》（GB50857-2013）,《河南省市政工程预算定额》（2016版）及相关配套文件；
2.夏邑县扶贫开发办公室文件；
3.安全文明施工措施费、规费、税金人工费等费用，参照相关文件按规定执行；
4.材料价格依据《商丘市建设工程价格信息》2019年第3期并参照其他有关市场信息价。
5、安全文明施工措施费按豫建设标【2014】57号文件，关于调整《河南省建设工程安全文明施工措施费计取办法的通知
》进行计取；
6.社会保障费按豫建设标【2014】29号文计取
7.税金按9%计取

二、道路施工标准：1.水泥道路厚10cm
道路施工标准为；素土压实+10cm厚C25水泥混凝土面层。
                  2.水路道路厚15cm
道路施工标准为；18cm厚（5.5%水泥）冷再生基层+15cm厚C25水泥混凝土面层。



工程

造价咨询人：

法定代表人

或其授权人：

复 核 人：

复 核 时 间：

扉-1

(造价人员签字盖专用章) (造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间： 年 月 日 年 月 日

(签字或盖章) (签字或盖章)

编 制 人：

（单位盖章） (单位资质专用章)

法定代表人

或其授权人：

胡坡楼村村水泥路

招 标 工 程 量 清 单

招 标 人：
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表-01

总 说 明

工程名称：胡坡楼村村水泥路



其中

暂估价

15cm厚路面

1 040202003001 水泥稳定土 m2 6300

2 040203007002 水泥混凝土 m2 6300

分部小计

措施项目

表—08

本页小计

合 计

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

1.名称：冷再生基
层
2.水泥含量:5.5%
3.厚度:18cm

1.名称：水泥混凝
土面层
2.混凝土标号:C25
商砼
3.厚度:15cm
4.路面横向切缝间
距为4.5m
5.乳化沥青灌缝

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：胡坡楼村村水泥路
标段：夏邑县歧河乡2019年度贫困村道路建
设项目 第 1 页 共 1 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金 额(元)

综合单价 合 价



序号 项目编码 项目名称
费率
(%)

金 额(元)
调整费
率(%)

备 注

1 041109001001 安全文明施工费

2 01
其他措施费（费率
类）

2.1 041109002001 夜间施工增加费

2.2 041109003001 二次搬运费

2.3 041109004001 冬雨季施工增加费

3 02 其他（费率类）

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人
工费”或“定额人工费+定额机械费”。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处
或计算方法。

表-11

合 计

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

分部分项其他措施费+
单价措施其他措施费

分部分项其他措施费+
单价措施其他措施费

分部分项安全文明施
工费+单价措施安全文
明施工费

分部分项其他措施费+
单价措施其他措施费

总价措施项目清单与计价表

工程名称：胡坡楼村村水泥路
标段：夏邑县歧河乡2019年度贫困
村道路建设项目 第 1 页 共 1 页

计 算 基 础
调整后

金额(元)



序号 项 目 名 称 备 注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 材料（工程设备）暂估价 明细详见表-12-2

2.2 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表—12

合 计

—

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：胡坡楼村村水泥路
标段：夏邑县歧河乡2019年度贫困
村道路建设项目 第 1 页 共 1 页

金 额(元) 结算金额(元)
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序号 计量单位 暂定金额(元)

1

表—12—1

合 计 —

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

暂列金额明细表

工程名称：胡坡楼村村水泥路
标段：夏邑县歧河乡2019年度贫困村道路
建设项目

项 目 名 称 备 注



暂 估 确 认 合 价 单 价 单 价 合 价

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工
程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表—12—2

合 计

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：胡坡楼村村水泥路
标段：夏邑县歧河乡2019年度贫困村
道路建设项目 第 1 页 共 1 页

序 号
材料(工程设备)
名称、规格、型号

计量
单位

数 量 暂 估(元) 确 认(元) 差 额±(元)
备 注

单 价 合 价



序号 工 程 名 称 工 程 内 容
结算金额

(元)
备 注

1

—

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

合 计 0.00

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：胡坡楼村村水泥路
标段：夏邑县歧河乡2019年度贫困村道
路建设项目 第 1 页 共 1 页

暂估金额
（元）

差额±(元)



暂 定 实 际

一 人工

1

二 材料

1

三 施工机械

1

总 计

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主
报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表—12—4

四、企业管理费和利润

施工机械小计

材料小计

人工小计

计 日 工 表

工程名称：胡坡楼村村水泥路
标段：夏邑县歧河乡2019年度贫困村道
路建设项目 第 1 页 共 1 页

编号 项 目 名 称 单位 暂定数量 实际数量
综合单价

(元)

合 价(元)



序号 项 目 名 称 服务内容 费率(%) 金 额(元)

1

合 计 - -

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额
由投标人自主报价，计入投标总价中。

表—12—5

-

总承包服务费计价表

工程名称：胡坡楼村村水泥路
标段：夏邑县歧河乡2019年度贫困村道
路建设项目 第 1 页 共 1 页

项目价值（元） 计算基础



序号 项 目 名 称 计算基数 金 额(元)

1 规费

1.1 定额规费

1.2 工程排污费

1.3 其他

2 增值税

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表—13

合 计

不含税工程造价合计

定额规费+工程排污费+其他

分部分项规费+单价措施规费

规费、税金项目计价表

工程名称：胡坡楼村村水泥路
标段：夏邑县歧河乡2019年度贫困村道路建
设项目 第 1 页 共 1 页

计 算 基 础
计算费率

(%)



序号 材料名称
规格.型号等特殊要

求
单位 数 量 合 价

主要材料价格表

工程名称： 胡坡楼村村水泥路 第 1 页 共 1 页

材料编码 单 价



序号 项目名称
首次
支付

二次
支付

三次
支付

五次
支付

1 安全文明施工费

2 其他措施费（费率类）

2.1 夜间施工增加费

2.2 二次搬运费

2.3 冬雨季施工增加费

3 其他（费率类）

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1 本表应由承包人在投标报价时根据发包人在招标文件明确的进度款支付周期与报价填写，签订合同时，发承包双方可就支付
分解协商调整后作为合同附件。
    2 单价合同使用本表，“支付”栏时间应与单价项目进度款支付周期相同。
    3 总价合同使用本表，“支付”栏时间应与约定的工程计量周期相同。

表—16

合 计

总价项目进度款支付分解表

工程名称：胡坡楼村村水泥路
标段：夏邑县歧河乡2019年度贫困村道路建
设项目 单位：元

总价金额
四次
支付



工程

造价咨询人：

法定代表人

或其授权人：

复 核 人：

复 核 时 间：

扉-1

(造价人员签字盖专用章) (造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间： 年 月 日 年 月 日

(签字或盖章) (签字或盖章)

编 制 人：

（单位盖章） (单位资质专用章)

法定代表人

或其授权人：

吕桥村水泥路

招 标 工 程 量 清 单

招 标 人：
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表-01

总 说 明

工程名称：吕桥村水泥路



其中

暂估价

15cm厚路面

1 040202003001 水泥稳定土 m2 4800

2 040203007002 水泥混凝土 m2 4800

分部小计

措施项目

表—08

本页小计

合 计

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

1.名称：冷再生基
层
2.水泥含量:5.5%
3.厚度:18cm

1.名称：水泥混凝
土面层
2.混凝土标号:C25
商砼
3.厚度:15cm
4.路面横向切缝间
距为4.5m
5.乳化沥青灌缝

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：吕桥村水泥路
标段：夏邑县歧河乡2019年度贫困村道路建
设项目 第 1 页 共 1 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金 额(元)

综合单价 合 价



序号 项目编码 项目名称
费率
(%)

金 额(元)
调整费
率(%)

备 注

1 041109001001 安全文明施工费

2 01
其他措施费（费率
类）

2.1 041109002001 夜间施工增加费

2.2 041109003001 二次搬运费

2.3 041109004001 冬雨季施工增加费

3 02 其他（费率类）

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人
工费”或“定额人工费+定额机械费”。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处
或计算方法。

表-11

合 计

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

分部分项其他措施费+
单价措施其他措施费

分部分项其他措施费+
单价措施其他措施费

分部分项安全文明施
工费+单价措施安全文
明施工费

分部分项其他措施费+
单价措施其他措施费

总价措施项目清单与计价表

工程名称：吕桥村水泥路
标段：夏邑县歧河乡2019年度贫困
村道路建设项目 第 1 页 共 1 页

计 算 基 础
调整后

金额(元)



序号 项 目 名 称 备 注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 材料（工程设备）暂估价 明细详见表-12-2

2.2 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表—12

合 计

—

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：吕桥村水泥路
标段：夏邑县歧河乡2019年度贫困
村道路建设项目 第 1 页 共 1 页

金 额(元) 结算金额(元)
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序号 计量单位 暂定金额(元)

1

表—12—1

合 计 —

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

暂列金额明细表

工程名称：吕桥村水泥路
标段：夏邑县歧河乡2019年度贫困村道路
建设项目

项 目 名 称 备 注



暂 估 确 认 合 价 单 价 单 价 合 价

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工
程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表—12—2

合 计

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：吕桥村水泥路
标段：夏邑县歧河乡2019年度贫困村
道路建设项目 第 1 页 共 1 页

序 号
材料(工程设备)
名称、规格、型号

计量
单位

数 量 暂 估(元) 确 认(元) 差 额±(元)
备 注

单 价 合 价



序号 工 程 名 称 工 程 内 容
结算金额

(元)
备 注

1

—

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

合 计 0.00

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：吕桥村水泥路
标段：夏邑县歧河乡2019年度贫困村道
路建设项目 第 1 页 共 1 页

暂估金额
（元）

差额±(元)



暂 定 实 际

一 人工

1

二 材料

1

三 施工机械

1

总 计

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主
报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表—12—4

四、企业管理费和利润

施工机械小计

材料小计

人工小计

计 日 工 表

工程名称：吕桥村水泥路
标段：夏邑县歧河乡2019年度贫困村道
路建设项目 第 1 页 共 1 页

编号 项 目 名 称 单位 暂定数量 实际数量
综合单价

(元)

合 价(元)



序号 项 目 名 称 服务内容 费率(%) 金 额(元)

1

合 计 - -

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额
由投标人自主报价，计入投标总价中。

表—12—5

-

总承包服务费计价表

工程名称：吕桥村水泥路
标段：夏邑县歧河乡2019年度贫困村道
路建设项目 第 1 页 共 1 页

项目价值（元） 计算基础



序号 项 目 名 称 计算基数 金 额(元)

1 规费

1.1 定额规费

1.2 工程排污费

1.3 其他

2 增值税

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表—13

合 计

不含税工程造价合计

定额规费+工程排污费+其他

分部分项规费+单价措施规费

规费、税金项目计价表

工程名称：吕桥村水泥路
标段：夏邑县歧河乡2019年度贫困村道路建
设项目 第 1 页 共 1 页

计 算 基 础
计算费率

(%)



序号 材料名称
规格.型号等特殊要

求
单位 数 量 合 价

主要材料价格表

工程名称： 吕桥村水泥路 第 1 页 共 1 页

材料编码 单 价



序号 项目名称
首次
支付

二次
支付

三次
支付

五次
支付

1 安全文明施工费

2 其他措施费（费率类）

2.1 夜间施工增加费

2.2 二次搬运费

2.3 冬雨季施工增加费

3 其他（费率类）

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1 本表应由承包人在投标报价时根据发包人在招标文件明确的进度款支付周期与报价填写，签订合同时，发承包双方可就支付
分解协商调整后作为合同附件。
    2 单价合同使用本表，“支付”栏时间应与单价项目进度款支付周期相同。
    3 总价合同使用本表，“支付”栏时间应与约定的工程计量周期相同。

表—16

合 计

总价项目进度款支付分解表

工程名称：吕桥村水泥路
标段：夏邑县歧河乡2019年度贫困村道路建
设项目 单位：元

总价金额
四次
支付



工程

造价咨询人：

法定代表人

或其授权人：

复 核 人：

复 核 时 间：

扉-1

(造价人员签字盖专用章) (造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间： 年 月 日 年 月 日

(签字或盖章) (签字或盖章)

编 制 人：

（单位盖章） (单位资质专用章)

法定代表人

或其授权人：

青桐寺村水泥路

招 标 工 程 量 清 单

招 标 人：
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表-01

总 说 明

工程名称：青桐寺村水泥路



其中

暂估价

15cm厚路面

1 040202003001 水泥稳定土 m2 4800

2 040203007002 水泥混凝土 m2 4800

分部小计

措施项目

表—08

本页小计

合 计

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

1.名称：冷再生基
层
2.水泥含量:5.5%
3.厚度:18cm

1.名称：水泥混凝
土面层
2.混凝土标号:C25
商砼
3.厚度:15cm
4.路面横向切缝间
距为4.5m
5.乳化沥青灌缝

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青桐寺村水泥路
标段：夏邑县歧河乡2019年度贫困村道路建
设项目 第 1 页 共 1 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金 额(元)

综合单价 合 价



序号 项目编码 项目名称
费率
(%)

金 额(元)
调整费
率(%)

备 注

1 041109001001 安全文明施工费

2 01
其他措施费（费率
类）

2.1 041109002001 夜间施工增加费

2.2 041109003001 二次搬运费

2.3 041109004001 冬雨季施工增加费

3 02 其他（费率类）

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人
工费”或“定额人工费+定额机械费”。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处
或计算方法。

表-11

合 计

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

分部分项其他措施费+
单价措施其他措施费

分部分项其他措施费+
单价措施其他措施费

分部分项安全文明施
工费+单价措施安全文
明施工费

分部分项其他措施费+
单价措施其他措施费

总价措施项目清单与计价表

工程名称：青桐寺村水泥路
标段：夏邑县歧河乡2019年度贫困
村道路建设项目 第 1 页 共 1 页

计 算 基 础
调整后

金额(元)



序号 项 目 名 称 备 注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 材料（工程设备）暂估价 明细详见表-12-2

2.2 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表—12

合 计

—

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：青桐寺村水泥路
标段：夏邑县歧河乡2019年度贫困
村道路建设项目 第 1 页 共 1 页

金 额(元) 结算金额(元)
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序号 计量单位 暂定金额(元)

1

表—12—1

合 计 —

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

暂列金额明细表

工程名称：青桐寺村水泥路
标段：夏邑县歧河乡2019年度贫困村道路
建设项目

项 目 名 称 备 注



暂 估 确 认 合 价 单 价 单 价 合 价

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工
程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表—12—2

合 计

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：青桐寺村水泥路
标段：夏邑县歧河乡2019年度贫困村
道路建设项目 第 1 页 共 1 页

序 号
材料(工程设备)
名称、规格、型号

计量
单位

数 量 暂 估(元) 确 认(元) 差 额±(元)
备 注

单 价 合 价



序号 工 程 名 称 工 程 内 容
结算金额

(元)
备 注

1

—

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

合 计 0.00

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：青桐寺村水泥路
标段：夏邑县歧河乡2019年度贫困村道
路建设项目 第 1 页 共 1 页

暂估金额
（元）

差额±(元)



暂 定 实 际

一 人工

1

二 材料

1

三 施工机械

1

总 计

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主
报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表—12—4

四、企业管理费和利润

施工机械小计

材料小计

人工小计

计 日 工 表

工程名称：青桐寺村水泥路
标段：夏邑县歧河乡2019年度贫困村道
路建设项目 第 1 页 共 1 页

编号 项 目 名 称 单位 暂定数量 实际数量
综合单价

(元)

合 价(元)



序号 项 目 名 称 服务内容 费率(%) 金 额(元)

1

合 计 - -

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额
由投标人自主报价，计入投标总价中。

表—12—5

-

总承包服务费计价表

工程名称：青桐寺村水泥路
标段：夏邑县歧河乡2019年度贫困村道
路建设项目 第 1 页 共 1 页

项目价值（元） 计算基础



序号 项 目 名 称 计算基数 金 额(元)

1 规费

1.1 定额规费

1.2 工程排污费

1.3 其他

2 增值税

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表—13

合 计

不含税工程造价合计

定额规费+工程排污费+其他

分部分项规费+单价措施规费

规费、税金项目计价表

工程名称：青桐寺村水泥路
标段：夏邑县歧河乡2019年度贫困村道路建
设项目 第 1 页 共 1 页

计 算 基 础
计算费率

(%)



序号 材料名称
规格.型号等特殊要

求
单位 数 量 合 价

主要材料价格表

工程名称： 青桐寺村水泥路 第 1 页 共 1 页

材料编码 单 价



序号 项目名称
首次
支付

二次
支付

三次
支付

五次
支付

1 安全文明施工费

2 其他措施费（费率类）

2.1 夜间施工增加费

2.2 二次搬运费

2.3 冬雨季施工增加费

3 其他（费率类）

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1 本表应由承包人在投标报价时根据发包人在招标文件明确的进度款支付周期与报价填写，签订合同时，发承包双方可就支付
分解协商调整后作为合同附件。
    2 单价合同使用本表，“支付”栏时间应与单价项目进度款支付周期相同。
    3 总价合同使用本表，“支付”栏时间应与约定的工程计量周期相同。

表—16

合 计

总价项目进度款支付分解表

工程名称：青桐寺村水泥路
标段：夏邑县歧河乡2019年度贫困村道路建
设项目 单位：元

总价金额
四次
支付



工程

造价咨询人：

法定代表人

或其授权人：

复 核 人：

复 核 时 间：

扉-1

(造价人员签字盖专用章) (造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间： 年 月 日 年 月 日

(签字或盖章) (签字或盖章)

编 制 人：

（单位盖章） (单位资质专用章)

法定代表人

或其授权人：

臧庄村水泥路

招 标 工 程 量 清 单

招 标 人：
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表-01

总 说 明

工程名称：臧庄村水泥路



其中

暂估价

15cm厚路面

1 040202003001 水泥稳定土 m2 4800

2 040203007002 水泥混凝土 m2 4800

分部小计

措施项目

表—08

本页小计

合 计

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

1.名称：冷再生基
层
2.水泥含量:5.5%
3.厚度:18cm

1.名称：水泥混凝
土面层
2.混凝土标号:C25
商砼
3.厚度:15cm
4.路面横向切缝间
距为4.5m
5.乳化沥青灌缝

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：臧庄村水泥路
标段：夏邑县歧河乡2019年度贫困村道路建
设项目 第 1 页 共 1 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金 额(元)

综合单价 合 价



序号 项目编码 项目名称
费率
(%)

金 额(元)
调整费
率(%)

备 注

1 041109001001 安全文明施工费

2 01
其他措施费（费率
类）

2.1 041109002001 夜间施工增加费

2.2 041109003001 二次搬运费

2.3 041109004001 冬雨季施工增加费

3 02 其他（费率类）

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人
工费”或“定额人工费+定额机械费”。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处
或计算方法。

表-11

合 计

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

分部分项其他措施费+
单价措施其他措施费

分部分项其他措施费+
单价措施其他措施费

分部分项安全文明施
工费+单价措施安全文
明施工费

分部分项其他措施费+
单价措施其他措施费

总价措施项目清单与计价表

工程名称：臧庄村水泥路
标段：夏邑县歧河乡2019年度贫困
村道路建设项目 第 1 页 共 1 页

计 算 基 础
调整后

金额(元)



序号 项 目 名 称 备 注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 材料（工程设备）暂估价 明细详见表-12-2

2.2 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表—12

合 计

—

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：臧庄村水泥路
标段：夏邑县歧河乡2019年度贫困
村道路建设项目 第 1 页 共 1 页

金 额(元) 结算金额(元)
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序号 计量单位 暂定金额(元)

1

表—12—1

合 计 —

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

暂列金额明细表

工程名称：臧庄村水泥路
标段：夏邑县歧河乡2019年度贫困村道路
建设项目

项 目 名 称 备 注



暂 估 确 认 合 价 单 价 单 价 合 价

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工
程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表—12—2

合 计

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：臧庄村水泥路
标段：夏邑县歧河乡2019年度贫困村
道路建设项目 第 1 页 共 1 页

序 号
材料(工程设备)
名称、规格、型号

计量
单位

数 量 暂 估(元) 确 认(元) 差 额±(元)
备 注

单 价 合 价



序号 工 程 名 称 工 程 内 容
结算金额

(元)
备 注

1

—

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

合 计 0.00

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：臧庄村水泥路
标段：夏邑县歧河乡2019年度贫困村道
路建设项目 第 1 页 共 1 页

暂估金额
（元）

差额±(元)



暂 定 实 际

一 人工

1

二 材料

1

三 施工机械

1

总 计

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主
报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表—12—4

四、企业管理费和利润

施工机械小计

材料小计

人工小计

计 日 工 表

工程名称：臧庄村水泥路
标段：夏邑县歧河乡2019年度贫困村道
路建设项目 第 1 页 共 1 页

编号 项 目 名 称 单位 暂定数量 实际数量
综合单价

(元)

合 价(元)



序号 项 目 名 称 服务内容 费率(%) 金 额(元)

1

合 计 - -

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额
由投标人自主报价，计入投标总价中。

表—12—5

-

总承包服务费计价表

工程名称：臧庄村水泥路
标段：夏邑县歧河乡2019年度贫困村道
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项目价值（元） 计算基础



序号 项 目 名 称 计算基数 金 额(元)

1 规费

1.1 定额规费

1.2 工程排污费

1.3 其他

2 增值税

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表—13

合 计

不含税工程造价合计

定额规费+工程排污费+其他

分部分项规费+单价措施规费

规费、税金项目计价表

工程名称：臧庄村水泥路
标段：夏邑县歧河乡2019年度贫困村道路建
设项目 第 1 页 共 1 页

计 算 基 础
计算费率

(%)



序号 材料名称
规格.型号等特殊要

求
单位 数 量 合 价

主要材料价格表

工程名称： 臧庄村水泥路 第 1 页 共 1 页

材料编码 单 价



序号 项目名称
首次
支付

二次
支付

三次
支付

五次
支付

1 安全文明施工费

2 其他措施费（费率类）

2.1 夜间施工增加费

2.2 二次搬运费

2.3 冬雨季施工增加费

3 其他（费率类）

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1 本表应由承包人在投标报价时根据发包人在招标文件明确的进度款支付周期与报价填写，签订合同时，发承包双方可就支付
分解协商调整后作为合同附件。
    2 单价合同使用本表，“支付”栏时间应与单价项目进度款支付周期相同。
    3 总价合同使用本表，“支付”栏时间应与约定的工程计量周期相同。

表—16

合 计

总价项目进度款支付分解表

工程名称：臧庄村水泥路
标段：夏邑县歧河乡2019年度贫困村道路建
设项目 单位：元

总价金额
四次
支付


